

# 入札結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 大会議室
	9時00分				
件 名	永平寺町防災行政無線整備工事			入札執行人	副町長 : 平野 信二
				入札立会人	総務課長 : 山下 誠
				予定価格	非公開
				設計額等	208,300,000円<税抜き>
地 係	永平寺町一円			最低制限価格	(有) ・ 無
				契約方法	(一般) ・ 指名 ・ 随契
入札結果 (千円)				入札参加者	
番号	第1回	第2回	決定事項	商号又は名称	
1	192,000		落札	(株)ほくつう福井支店・(株)西日本開発 特定建設工事共同企業体	
2	以下余白				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

# 入札結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 大会議室
	9時10分				
件 名	学校給食用厨房機器備品購入			入札執行人	副町長 : 平野 信二
				入札立会人	総務課長 : 山下 誠
				予定価格	非公開
				設計額等	非公開
地 係	吉野小学校外6施設			最低制限価格	有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無
				契約方法	一般 ・ <input checked="" type="radio"/> 指名 ・ 随契
入札結果 (千円)				入札参加者	
番号	第1回	第2回	決定事項	商号又は名称	
1	7,525			キッチンプラント(株)	
2	7,440			(株)サンセツエンジニア	
3	7,611			タニコー(株)福井営業所	
4	7,361			畑中厨房(株)	
5	7,190		落札	福井調理機(株)	
6	7,568			ホシザキ北信越(株)福井営業所	
7	7,510			(株)ホリチューボー	
8	7,235			(株)ラボー	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					

# 入札結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 大会議室
	9時20分				
件 名	松原団地B棟改修工事設計業務			入札執行人	副町長 : 平野 信二
				入札立会人	総務課長 : 山下 誠
				予定価格	非公開
				設計額等	非公開
地 係	松岡松ヶ原3丁目			最低制限価格	有 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>
				契約方法	一般 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">指名</span> ・ 随契
入 札 結 果 ( 千 円 )				入 札 参 加 者	
番 号	第 1 回	第 2 回	決定事項	商 号 又 は 名 称	
1	940			「傾奇者」設計事務所	
2	950			(株)木村建築事務所	
3	980			清川建設 設計事務所	
4	1,050			(有)フォルム建築設計室	
5	900			プラド建築事務所	
6	1,900			北電コンサルタント(株)福井支店	
7	680		落札	(株)山下	
8	以下余白				
9					
10					
11					
12					
13					
14					

# 見積徴集結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 総務課
	15時30分				
件 名	道路拡幅測量設計業務			執 行 人	総務課長：山下 誠
				立 会 人	総務課参事：多田 和憲
				設 計 額 等	非公開
地 係	松岡室外			最低制限価格	有 ・ <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
				契 約 方 法	一般 ・ 指名 ・ <input checked="" type="radio"/> 随契 <input type="radio"/>
見 積 結 果 (千円)				見 積 参 加 者	
番 号	第 1 回	第 2 回	決定事項	商 号 又 は 名 称	
1	1,850		落札	中央測量設計(株)	
2	以下余白				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

# 入札結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 大会議室
	9時30分				
件 名	道路拡幅測量設計業務			入札執行人	副町長 : 平野 信二
				入札立会人	総務課長 : 山下 誠
				予定価格	非公開
				設計額等	非公開
地 係	松岡室外			最低制限価格	有 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>
				契約方法	一般 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">指名</span> ・ 随契
入 札 結 果 (千円)				入 札 参 加 者	
番 号	第 1 回	第 2 回	決定事項	商 号 又 は 名 称	
1	2,580	2,130		(株)アスワ測量設計	
2	2,200	2,140		京福コンサルタント(株)	
3	2,800	2,130		(株)サンワコン	
4	2,400	2,060		ジビル調査設計(株)	
5	2,700	2,090		第一技術開発(株)	
6	2,150	2,000	不落随契	中央測量設計(株)	
7	2,350	2,120		(株)日新企画設計	
8	2,400	2,110		(株)日本海コンサルタント福井支店	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					
不落により、最低入札者の承諾を得て、随意契約に移行					

# 入札結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 大会議室
	9時40分				
件 名	道路橋梁点検業務			入札執行人	副町長 : 平野 信二
				入札立会人	総務課長 : 山下 誠
				予定価格	非公開
				設計額等	非公開
地 係	永平寺町一円			最低制限価格	有 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>
				契約方法	一般 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">指名</span> ・ 随契
入札結果 (千円)				入札参加者	
番 号	第 1 回	第 2 回	決定事項	商 号 又 は 名 称	
1	11,000			(株)エース 福井事務所	
2	11,300			(株)キミコン	
3	8,000			中央測量設計(株)	
4	10,200			(株)国土開発センター 福井支店	
5	10,700			(株)サンワコン	
6	12,000			(株)東洋設計 福井支店	
7	11,000			(株)日本海コンサルタント 福井支店	
8	7,400		落札	(株)パスコ 福井支店	
9	11,500			(株)吹上技研コンサルタント 福井営業所	
10	以下余白				
11					
12					
13					
14					

# 入札結果一覧表

閲覧用

執行日時	平成28年7月14日			場 所	永平寺町役場 大会議室
	9時50分				
件 名	避難救助袋取替修繕			入札執行人	副町長 : 平野 信二
				入札立会人	総務課長 : 山下 誠
				予定価格	非公開
				設計額等	非公開
地 係	松岡神明3丁目・松岡吉野塚			最低制限価格	有 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>
				契約方法	一般 ・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">指名</span> ・ 随契
入札結果 (千円)				入札参加者	
番号	第1回	第2回	決定事項	商号又は名称	
1	1,600			暁産業(株)	
2	1,200			安全産業(株)	
3	1,800			栄冠商事(株)	
4	1,500			(株)国高防災	
5	1,380			佐々木電機商会	
6	1,120			紫光産業(株)	
7	1,590			(株)セーフティ・ユニオン	
8	1,000		落札	第一防災(株)	
9	以下余白				
10					
11					
12					
13					
14					